

Requalification de la Place de la République dans la commune de Luzarches (95)
D.P.G.F.
Lot n°2 : Espaces verts

| N° | Désignation | U | P.U | QUANTITE | MONTANT |
|--|--|----|-----|----------|---------|
| A INSTALLATIONS DE CHANTIER | | | | | |
| A.1 | Installations de chantier et signalisation de chantier | Ft | | 1,00 | |
| A.2 | Implantation, Piquetage, Etudes d'Exécution et D.O.E. | Ft | | 1,00 | |
| Sous total A | | | | | |
| B TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT | | | | | |
| B.1 | Abattage, dessouchage et évacuation en décharge appropriée | u | | 19,00 | |
| B.2 | Dessouchage et évacuation en décharge appropriée | u | | 2,00 | |
| B.3 | Terrassement fosse de plantation | m3 | | 150,00 | |
| B.4 | Analyse de terre | u | | 1,00 | |
| Sous total B | | | | | |
| C PLANTATION ET ENGAZONNEMENT | | | | | |
| C.1 | Fourniture et plantation d'arbres | | | | |
| C.1.1 | Tilia cordata 25/30 MG | u | | 29,00 | |
| C.2 | Apport de terre végétale amendée | m3 | | 760,00 | |
| C.3 | Engazonnement | m² | | 3 070,00 | |
| Sous total C | | | | | |

Requalification de la Place de la République dans la commune de Luzarches (95)
D.P.G.F.
Lot n°2 : Espaces verts

| N° | Désignation | U | P.U | QUANTITE | MONTANT |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----|----------|---------|
| RECAPITULATIF | | | | | |
| A | INSTALLATIONS DE CHANTIER | | | | |
| B | TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT | | | | |
| C | PLANTATION ET ENGAZONNEMENT | | | | |
| TOTAL H.T | | | | | |
| TVA 20,00% | | | | | |
| TOTAL T.T.C | | | | | |